

Propuesta

9/6/2012

Sistema de Gestión ERP sobre Base de Datos SQL*server Express Versión 5. (S.O. Windows).

Sistema de Gestión

Modulo Contabilidad Compra /ventas	\$ 1.350.000.-
Inventario/Bodega	\$ 650.000.-
Módulo de Remuneraciones	\$ 450.000.-
Modulo Proyectos	\$ 650.000.-
Módulo de Producción	\$ 450.000.-

(Valores sin IVA. Se entregará factura exenta).

Implementación y Mantención Mensual del Programa 6 U.F.

(Aplicado a mes cumplido)

Consiste en adaptar el programa a la medida de la empresa.

Una vez que el usuario está de acuerdo con el alcance del sistema, se reduce a 2 U.F. mensuales considerando solo actualizaciones programadas.

Tiempo estimado para adaptar el programa a medida de la empresa 5 a 6 meses.

Instalación

El sistema se entrega instalado en un servidor (computador dedicado) y los computadores conectados en red. El sistema en los puntos de red ya está probado para Windows 7.

Implementación y Puesta en Marcha

Se entrenará al grupo de personas que trabajará en la implementación, grupal o individual. Debe existir al menos un guía (líder) que a futuro resuelva, responda consultas al interior de la empresa y en caso de problemas se comunique con nosotros.

El perfil del profesional asignado como líder es “Conocimientos Contables, Inventario, Proyectos, Remuneraciones, Producción” según la actividad de la empresa.